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A – PRŮVODNÍ LIST 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

A.1.1. ÚDAJE O STAVBĚ  

Název stavby:  SNÍŽENÍ ENERTGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO 
DOMU, Č.P. 1690 - 1692, UL. HÁLKOVA, ČESKÁ LÍPA    

Místo stavby:                  p.p.č. 1561/1, 1561/7 a 1561/6, k.ú. Česká Lípa 

Kraj:  Liberecký 

Předmět projektové dokumentace:  

(nová stavba, změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná, účel užívání stavby) 

Předmětem projektu jsou stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti 
bytového domu, které spočívají v zateplení obvodových stěn, stropní konstrukce nad 
suterénem a stropu pod nevytápěnou půdou.   

A.1.2. ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  

 

Generální projektant: Projekty – CL s.r.o. 
Paní Zdislavy 418/8, Česká Lípa 

  IČ: 22395300 DIČ: CZ 22395300 

   

HIP:  Ing. Filip Kňákal 
Paní Zdislavy 418/8, Česká Lípa  
ČKAIT: 0501163 

Stavební část: Ing. Aleš Janoušek 

  ČKAIT: 0012355 

  Ing. arch. Jiří Kňákal 

  ČKA: 00595 

  Ing. Filip Kňákal  
ČKAIT: 0501163   

Požárně bezpečnostní řešení: Ing. Filip Kňákal  
ČKAIT: 0501163 
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A.1.3. ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

  SVJ Hálkova 1690-1692, ČL 

  Ul. Hálkova č.p. 1691 

  470 01 Česká Lípa 

  IČ: 254 763 19 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

1) Původní dokumentace objektu z 50.let minulého století 

2) Zaměření v místě projektantem 

3) Základní stavebně technický průzkum provedený projektantem 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLAD 

a) Obestavěný prostor 5 496, 08 m3 – stávající, nemění se 

b) Zastavěná plocha 478 m2   

c) Podlahová plocha 1562 m2 

d) Počet podzemních podlaží 1 

e) Počet nadzemních podlaží 3 užitných + podkroví bez využití  

f) Způsob využití Bytový dům 

g) Druh konstrukce 
Konstrukční systém zděný, stropy 
monolitické ž.b. a panelové  

h) Způsob vytápění Plynová kotelna  

i) Přípojka vodovodu Stávající 

j) Přípojka kanalizační sítě Stávající 

k) Přípojka plynu Stávající 

l) výtah - 

 

A.4 ATRIBUTY STAVBY PRO STANOVENÍ PODMÍNEK NAPOJENÍ A 
PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH 
PÁSMECH DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

a) Hloubka stavby  

3,0 m  

 

b) Výška stavby 

Cca 13,5 m  
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c) Předpokládaná kapacita osob ve stavbě 

Bytové jednotky 1np  20 osob 
Bytové jednotky 2np  20 osob 
Bytové jednotky 3np  20 osob 
CELKOVÁ OBSAZENOST  60 osob 

 

 

d) Plánovaný začátek a konec realizace stavby 

Začátek  Po vydání pravomocného SP 

Konec Do 6 měsíců 

 

 
 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1. CELKOVÝ POPIS ÚZEMÍ A STAVBY 

 

a) Základní popis stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry 
stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí, 

 
Bytový dům má 3 samostatné vchody, 1 podzemní podlaží a 3 nadzemní podlaží. 
Objekt je dělen do dvou dilatačních celků. V suterénu se nachází uzamykatelné sklepní 
kóje. Část stropů tvoří ž.b. monolitický trámový strop s vybetonovanými klenbami. 
V části suterénu, kde se dříve nacházel kryt civilního obyvatelstva je strop rovný. 
V suterénu se nachází uzamykatelné sklepní kóje a technické místnosti.  

V 1.n.p.  – 3.n.p. se na každém podlaží nachází šest bytových jednotek 2+1. Celkem 
tedy 18 bytových jednotek. 

Konstrukční systém objektu je zděný.   

Stropy běžných podlaží jsou panelové. Stropy v části 1.PP jsou železobetonové 
trámové (prefa žb trámky + klenutá žb deska), stropy v druhé části 1.PP jsou 
železobetonové rovné. 

Střecha je šikmá, půda není využívaná. Na stropě půdy je násyp škváry cca 100 mm. 
Půda je přístupná půdními výlezy na podestách schodišť. 
Stávající okna jsou plastová s dvojsklem, vstupní dveře jsou dřevěné. 
Fasáda je profilovaná soklovou římsou, okenními šambránami a profilací nad 
jednotlivými vstupy. Na fasádě jsou připevněny sušáky prádla, satelity, antény a další 
prvky. 
 
Podél severní fasády je asfaltový povrch, kolem zbylých fasád je okapový chodníček 
z dlaždic. V místě vstupů do 1.PP jsou šikmé rampy s dlažbou. 
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Stavebně technický stav objektu je dobrý. Na obvodových stěnách ani stropech nejsou 
viditelné trhliny. Společené prostory a fasády jsou dožilé a odpovídají stáří objektu.  

 

b) Charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, 
poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  

 
Jedná se o stávající objekt bytového domu, který leží na p.p.č. 1561/1. K domu přiléhá 
z jedné strany zahrada a z druhé strany zpevněná přístupová, asfaltová plocha na 
p.p.č. 1561/7, která je veřejným prostranstvím. Zahrada náležející k bytovému domu 
není oplocena. Objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.   
 

c) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo 
s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, 
architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území 

 
Řešená stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací – tedy územním 
plánem města Česká Lípa. Účel využití objektu se nijak nemění. Je navrženo pouze 
zateplení obálky budovy a výměna vchodových dveří. 
 

 
Stavebními pracemi se nemění účel využití ani zastavěná plocha. 
 

d) Výčet a závěry průzkumů 

 
Došlo pouze k obhlídce stavby projektantem. Jedná se o stavební práce, kde 
nedochází k zásahům do nosných konstrukcí.   

 

e) Informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu. 

 
Není předmětem PD. Stavba nevyžaduje povolení z výjimky na výstavbu.  

 

f) Stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu 
omezení a podmínek pro ochranu, 

 
Stavba se nenachází v památkové zóně.  

 

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin, 

Neřeší se, netýká se této stavby. 

  

h) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa, 

Pozemek není součástí zemědělského půdního fondu. 
 

i) Navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru 
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nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní 
vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného 
právního předpisu. 

 
Žádné omezení ani ochranná a bezpečnostní pásma nejsou dotčena.  
 

j) Navrhované parametry stavby 

Zastavěná plocha 478 m2  /nemění se 

Podlahová plocha 1562 m2 /nemění se 

Počet podzemních podlaží 1 /nemění se 

Počet nadzemních podlaží 3 /nemění se 

 
 
Typ navržené technologie 
 
Neřeší se netýká se této stavby  

 
Předpokládané kapacity provozu a výroby 
 
Neřeší se netýká se této stavby  

 

k) Limitní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou 
vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod.  

Bilance potřeby vody 
 
Vlivem navržených stavebních úprav se nemění 
 
Bilance potřeby el. energie 
 
Vlivem navržených stavebních úprav se nemění 
 
Bilance potřeby plynu 
 
Vlivem navržených stavebních úprav se nemění 
 
Odpady - Vlivem navržených stavebních úprav se nijak nenavyšují komunální odpady 
 

 
 

l) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Stavební úpravy nebudou mít vliv na veřejné komunikační sítě.  
 

m) Základní předpoklad výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 
věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 

Stavba bude dokončena do 6 měsíců a nebude dělena na etapy.  
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n) Základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba 
jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby 

Netýká se této stavby.  

o) Seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, pokud mají 
podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknou v souvislosti s povolením 
stavby.  

Netýká se této stavby, jedná se o stávající objekt.  

B.2. URBANISTICKÉ A ZÁKLADNÍ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

 
Urbanismus – kompozice prostorového řešení a základní architektonické řešení 

 
Jedná se o stávající bytový dům, který je umístěn na sídlišti Slovanka v České Lípě.  
 
Stavebními fasád dojde k drobným .  
 
Architektonicko-stavební řešení 
 
V rámci stavby dojde k odstranění dobových šambrán oken a profilovaných omítek 
okolo oken do chodeb jednotlivých sekcí objektu. Zároveň bude odstraněna římsa, na 
rozhraní 1.n.p. a 1.p.p. 
 
V rámci stavby je navrženo zateplení obvodových stěn KZS s tepelným izolantem 
z šedého polystyrenu EPS 70 F tl. 140 mm. Zateplení soklové části bude provedeno 
z desek XPS tl. 120 mm a bude zataženo cca 200 mm pod úroveň navazujícího terénu. 
Zateplení ostění a nadpraží bude provedeno z fenolické pěny tl. 30 mm. Zateplení 
pruhu mezi okny na severním průčelí bude zatepleno izolantem z fenolické pěny tl. 
80mm.  

Fasády budou provedeny z probarvených pastovitých silikon silikátových omítek na 
výztužnou vrstvu se sklo textilní síťovinou. Návrh barevného řešení fasád je uveden ve 
výkresové části této PD. Konkrétní odstíny fasád mohou být změněny v rámci stavby 
po dohodě s investorem. V místě dilatace mezi objekty bude přiznán dilatační profil 
ETICS, který bude přes sklo textilní síťovinu napojen na navazující omítkové souvrství. 
 
Dále je navrženo zateplení suterénních prostor. Rovné ž.b. betonové stropy budou 
zatepleny kontaktním zateplovacím systémem z desek EPS 70F tl. 80 mm. Zateplení 
klenutých ž.b. stropů bude provedeno z minerální vlny z kolmým vláknem tl. 180 mm 
mezi trámky.  Povrchové úpravy stropních konstrukcí v suterénu budou provedeny 
z výztužné vrstvy s vloženou sklo textilní síťovinou která bude opatřena výmalbou.  
V suterénu dojde dále k oddělení stávajících schodišť požárními dveřmi. Stěny mezi 
suterénem a navazujícím schodištěm budou z důvodu dotačního titulu NZÚ 
dozatepleny deskami EPS tl. 80 mm ze strany suterénů.  
 
V půdních prostorách se v současnosti nachází škvárový násyp na stávajících ž.b. 
panelech. Tento bude urovnán a na něj bude položena geotextilie, která vytvoří 
separační vrstvu pro foukanou izolaci z minerálních vláken. Tato je navržena v celkové 
tloušťce 300 mm. Před pokládkou budou provedeny revizní lávky ke komínům a 
k větracím potrubím zti z dřevěného roštu z hranolů, na které budou osazeny dřevěné 
latě 40/60, které zajistí provětrávanou mezeru. Na latě budou připevněny OSB desky, 
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které budou sloužit jako revizní lávky. Dozateplení k okapní římse bude provedneno 
minerální vlnou o menší tloušťce, tak aby zůstalo zachováno provětrávání půdních 
prostor.  
 
Veškeré předsazené konstrukce na fasádě budou zatepleny min. vlnou. Stříšky nad 
vstupy budou opatřeny krytinou z falcovaných plechů.  
 
Do nosných konstrukcí nebude v rámci stavby nijak zasahováno. 
 

B.3. NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

B.3.1. Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 

Připojení na technickou infrastrukturu se v rámci řešené stavby nijak nemění. 

 

B.3.2. Celkové řešení podmínek přístupnosti 

a) Celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých částí, které podléhají 
požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního 
provozu a vlivu na okolí 

 
Stavba nebude mít vliv na životní prostředí a přístupy se nemění.  

 
b) Popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy 

určené pro užití veřejností 
 

Objekt je přístupný z místní komunikace a následně po zpevněné přístupové ploše, 
která je na pozemku města. Za účelem výstavby bude provedeno po celém obvodu 
objektu trubkové lešení. V místě kde se nachází pozemek p.č. 1561/1 požádá 
zhotovitel o dočasný zábor. 

 
c) Popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických 

nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů 
 

Neřeší se, netýká se této stavby. 
 

B.3.3. Zásady bezpečnosti při užívání stavby 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ně působící v průběhu výstavby a užívání 
nemělo za následek: 

- zřícení stavby nebo její části, 

- větší stupeň nepřípustného přetvoření,  

- poškození jiných částí stavby nebo technického zařízení anebo instalovaného 
vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 

- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
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B.3.4. Základní technický popis stavby 

a) Popis stávajícího stavu 
 

Jedná se o stávající výškovou budovu z typizovaného skeletového, ž.b. skeletu.  
 
Stavebními úpravami se nemění vzhled objektu.  

 
b) Popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení 

 
V rámci stavby dojde k odstranění dobových šambrán oken a profilovaných omítek 
okolo oken do chodeb jednotlivých sekcí objektu. Zároveň bude odstraněna římsa, na 
rozhraní 1.n.p. a 1.p.p. 
 
V rámci stavby je navrženo zateplení obvodových stěn KZS s tepelným izolantem 
z šedého polystyrenu EPS 70 F tl. 140 mm. Zateplení soklové části bude provedeno 
z desek XPS tl. 120 mm a bude zataženo cca 200 mm pod úroveň navazujícího terénu. 

Fasády budou provedeny z probarvených pastovitých silikon silikátových omítek na 
výztužnou vrstvu se sklo textilní síťovinou. Návrh barevného řešení fasád je uveden ve 
výkresové části této PD. Konkrétní odstíny fasád mohou být změněny v rámci stavby 
po dohodě s investorem.  
 
Dále je navrženo zateplení suterénních prostor. Rovné ž.b. betonové stropy budou 
zatepleny kontaktním zateplovacím systémem z desek EPS 70F tl. 80 mm. Zateplení 
klenutých ž.b. stropů bude provedeno z minerální vlny z kolmým vláknem tl. 180 mm 
mezi trámky.  Povrchové úpravy stropních konstrukcí v suterénu budou provedeny 
z výztužné vrstvy s vloženou sklo textilní síťovinou která bude opatřena výmalbou.  
V suterénu dojde dále k oddělení stávajících schodišť požárními dveřmi. Stěny mezi 
suterénem a navazujícím schodištěm budou z důvodu dotačního titulu NZÚ 
dozatepleny deskami EPS tl. 80 mm ze strany suterénů.  
 
V půdních prostorách se v současnosti nachází škvárový násyp na stávajících ž.b. 
panelech. Tento bude urovnán a na něj bude položena geotextilie, která vytvoří 
separační vrstvu pro foukanou izolaci z minerálních vláken. Tato je navržena v celkové 
tloušťce 300 mm. Před pokládkou budou provedeny revizní lávky ke komínům a 
k větracím potrubím zti z dřevěného roštu z hranolů, na které budou osazeny dřevěné 
latě 40/60, které zajistí provětrávanou mezeru. Na latě budou připevněny OSB desky, 
které budou sloužit jako revizní lávky. Dozateplení k okapní římse bude provedneno 
minerální vlnou o menší tloušťce, tak aby zůstalo zachováno provětrávání půdních 
prostor.  
 
Veškeré předsazené konstrukce na fasádě budou zatepleny min. vlnou. Stříšky nad 
vstupy budou opatřeny krytinou z falcovaných plechů.  

B.3.5. Technologické řešení – základní popis technických a technologických 
zařízení 

 
a) Popis stávajícího stavu 

Projekt řeší pouze zateplení obálky budovy. V rámci stavby dojde pouze u části bytů 
k prodloužení stávajících sdružených kouřovodů od lokálních plynových spotřebičů 
v některých bytech.   
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b) Popis navrženého řešení 

V rámci stavby se nijak nemění stávající technologie vytápění.  
 

c) Energetické výpočty 

Neřeší se, netýká se této stavby 

B.3.6. Zásady požární bezpečnosti 

 
a) Charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného 

právního předpisu – výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro 
který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo 
délka tunelu apod.  

 
Jedná se o bytový dům o třech nadzemních podlažích o zastavěné ploše                            
478 m2 < 800 m2.  

 
Kritéria dle vyhl. 460/2021 Sb.: dle §5, čl. 3c) se jedná o třídu využití 3. třídu využití 
s obsazeností 60 osobami.  

Dle §7 odstavec 1c) se jedná o stavbu kategorie I 

- nevykonává se státní požární dozor, zpracovává se PBŘ (viz část D.3) 

B.3.7. Úspora energie a tepelná ochrana budovy 

Zohlednění plnění požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a 
tepelnou ochranu budov 
 
Veškeré měněné konstrukce obálky budovy – fasády, strop nad suterénem, strop 
pod nevytápěnou půdou, měněné vchodové dveře jsou navrženy na doporučené 
hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2. Ke kolaudaci doloží 
zhotovitel aktuální PENB. 

B.3.8. Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, osvětlení, proslunění, stínění, 
zásobování vodou, ochrana proti hluku a vibracím, odpady apod.) a vlivu stavby na 
okolí (vibrace, hluk, zastínění, prašnost apod.)  
 
Navrženými stavebními úravami se nijak nemění. 

B.3.9. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před 
bludnými proudy, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou 
podzemní vodou, před hlukem a ostatními účinky – vliv poddolování, výskyt 
metanu apod.  
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Neřeší se, netýká se této stavby. Jedná se o drobné stavební úpravy ve 2NP 
stávajícího objektu.  

B.4. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, křížení se stavbami technické a 
dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna 
v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury nebo je-li ohrožena 
bezpečnost, připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.  
 
Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu se nijak nemění.   

B.5. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ  

Popis dopravního řešení, pojení území na stávající dopravní infrastrukturu, přeložky, 
včetně pěších a cyklistických stezek, doprava v klidu, řešení přístupnosti a 
bezbariérového užívání.  
 
Je stávající, navrženými stavebními úpravami se nijak nemění.  

B.6. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Neřeší se, netýká se této stavby. 

B.7. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 

a) Vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů – zejména 
příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, 
přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně 
zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřením uvedených 
v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu 

Stavba nebude mít negativní vliv na ovzduší, vodu, odpady ani půdu. Bude se i nadále 
jednat o stávající objekt.   

b) Způsob a zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem 

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 

c) Popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí, bylo-li zjišťovacím řízením ukončeno se závěrem, že záměr 
nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona, 

Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

d) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno.  

neřeší se  - netýká se této stavby. 
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B.8. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Zejména zásobování stavby vodou, způsob zneškodňování odpadních vod, využití a 
nakládání se srážkovými vodami. 
 
Stavba je napojena na stávající inženýrské sítě, které se nemění.  

B.9. OCHRANA OBYVATELSTVA 

a) Způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou 
mimořádnou událostí 

Varování a informování obyvatelstva před mimořádnou událostí bude zajištěno 
hromadnými sdělovacími prostředky. 
 

b) Způsob zajištění ukrytí obyvatelstva 

Stavba není navrhována pro ochranu obyvatelstva 
 

c) Způsob zajištění ochrany před účinky nebezpečných látek u staveb z zónách 
havarijního plánování 

Stavba se nenachází v zónách havarijního plánování. 

d) Způsob zajištění ochrany před povodněmi 

Neřeší se, netýká se této stavby 

e) Způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u 
staveb občanského vybavení 

Účel stavebního záměru není stavbou občanského vybavení a svým charakterem 
nevyžaduje zajištění soběstačnosti pro případ výpadku elektrické energie. 

 

f) Způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčené 
stavbou nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich 
funkce a provozuschopnosti.  

 

Realizací stavebního záměru nebudou dotčeny žádné stavby civilní ochrany. 

B.10. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na staveniště je ze stávajících příjezdových komunikací a dále po zpevněné 
asfaltové ploše na pozemku p.p.č. 1561/7.  

b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, 
dekonstrukce a kácení dřevin apod.,  

Budou provedeny bourací práce menšího rozsahu, které zahrnují: 
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Otlučení a oškrábání části stávajících omítek vnějších omítek. Před bouracími pracemi 
bude vystavěno lešení, které bude zakryto textilií pro eliminaci prachu v ovzduší v okolí 
stavby.  
Dále bude odříznut kus stávajícího asfaltového krytu v šířce 500 mm od objektu na 
p.p.č. 1561/7 za účelem provedení detailu u založení soklového XPS.  

 

c) Vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové 
trasy, včetně požadavků na odchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu 
nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu.  

Stavební práce budou prováděné uvnitř a vně objektu na lešení. Zasobování stavby 
uvnitř objektu bude zajištěno po vnitřních schodištích, případně dojde k rozebrání části 
stávající střešní krytiny za účelem zafoukání tepelného izolantu z minerálních vláken do 
půdních prostor. 

d) Maximální dočasné a trvalé zábory staveniště 

Dočasné či trvalé zábory pro stanoviště budou řešeny zhotovitelem stavby s 
dostatečným předstihem před zahájením realizace stavby. 

e) Požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě – zejména opatření 
k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti 
nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro 
recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci 
materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení 
hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti.  

 
katalog. č. název odpadu kategorie odpadu množství 
15 01 06 směs obalových materiálů ostatní 0,5 t 
17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady  ostatní 6 t 
17 02 01  dřevo ostatní          2 t 
 
 
Opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí:  
Zhotovitel stavby bude odpovědný za údržbu staveniště. Neprodleně odstraní ze 
staveniště veškerý odpad a jiný přebytečný materiál. Všechny materiály, příslušenství 
aj. budou řádným způsobem rozmístěny a skladovány tak, aby nedocházelo k jejich 
hromadění na pozemku. Každý den, na závěr stavebních prací zhotovitel uklidí 
nečistoty, štěrk a další materiál ze všech cest a komunikací.  
Popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě: Stavba nevykazuje přítomnost 
nebezpečných látek. Při zjištění přítomnosti bude zhotovitel stavby postupovat dle 
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.  
Předcházení vzniku odpadů: S odpadem vzniklým při stavebních pracích bude 
naloženo v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho 
prováděcích předpisů. Přednostně bude zajištěno využití stavebních materiálů před 
jejich odstraněním. Zbylé odpady budou předány firmě zabývající se likvidací či 
ukládáním odpadů na veřejnou řízenou skládku, kde budou finálně recyklovány.  
Třídění materiálů pro recyklaci:  
Obecně bude mít přednost recyklace stavebních materiálů před jejich likvidací na 
skládku. 

 
Opatření proti prašnosti:  
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Při vnitřních bouracích pracích budou otvory místností zakryty plachtou pro co největší 
eliminaci prašnosti do okolí stavby. Při přesunu stavební sutě budou využívány shozy, 
které budou kapotovány Je zakázáno stavební suť přemisťovat volným pádem ze 
stavebních otvorů do kontejneru, či volnou plochu kolem objektu. Skladovaný prašný 
materiál bude řádně zakryt a před manipulací s ním bude kropen vodou, aby se 
zamezilo nadměrné prašnosti. Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu 
zakapotovanou plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou při odjezdu na 
veřejnou komunikaci očištěny. 
 

f) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Povinnost určit koordinátora BOZP vyplývá ze zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pokud jsou splněna současně 
všechna tři hlediska – více zhotovitelů, stavební povolení, rozsah 500 dní v přepočtu na 
jednu fyzickou osobu, je nutné určit koordinátora BOZP na staveništi. Nejsou splněna 
současně všechna 3 hlediska (bude pouze jeden dodavatel stavby), zadavatel nemusí 
postupovat podle zákona a určit koordinátora ve fázi přípravy a ve fázi realizace stavby a 
zároveň nemusí zajistit zpracování plánu BOZP na staveništi.  
 

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  

- NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích  

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých 
souvisejících zákonů 

- NV č. 361/2007 Sb., který se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci 

- Zákon č. 362/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 
znění pozdějších předpisů a další související zákony 

- vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., vyhláška 
ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 

- vyhláška č. 363/2005 Sb., který se mění vyhláška ČÚBZ a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 

- zákon č. 225/2012 Sb., kterým se mění zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

- nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů 
 

- nařízení vlády č. 68/2010 Sb., který se mění nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým 
se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

 
- zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů • nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích • nařízení 

mailto:knakal@projekty-cl.cz
http://www.projekty-cl.cz/


ČESKÁ LÍPA 
S N Í Ž E N Í  E N E R G E T I C K É  N Á R O Č N O S T I  B Y T O V É H O  D O M U  Č . P .  1 6 9 1 / 1 4 ,  U L .  H Á L K O V A ,  Č E S K Á  L Í P A   

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY   Strana 16 (celkem 16) 

 

 

Projekty – CL s.r.o., Paní Zdislavy 418/8, 470 01 Česká Lípa,  
tel.: +420 608 509 264, knakal@projekty-cl.cz, www.projekty-cl.cz 

IČ: 22395300  DIČ: CZ22395300 

 
 

vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 

 
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 

g) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Charakter stavby nevyžaduje zásah do terénu. 

h) Limity pro užití výškové mechanizace 

Stavební činnost nepředpokládá potřebu jeřábové či auto jeřábové techniky. 

i) Požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a 
způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky 

Účel a charakter objektu nevyžaduje postupné uvádění do provozu.  

j) Návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek 

- Závěrečná kontrolní prohlídka 
 

k) Dočasné objekty 

Stavební záměr nevyžaduje zřízení dočasných staveb. 
 
Poznámka:  
Projektová dokumentace je navržena dle dostupných informací. Vzhledem k charakteru 
stavby mohou být při stavební činnosti zjištěny skutečnosti, které mohou ovlivnit 
charakter a rozsah stavebních prací. Pokud tato skutečnost nastane, bude projektant 
bez odkladu upozorněn.  
Všechny konstrukce, stavební prvky a materiálová řešení je nutné provést dle 
systémových detailů, postupů (technologických postupů) a technických listů.  
V případě, že jsou v dokumentaci použitá specifická označení výrobků, je možné použít 
i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení. Všechny uvedené výrobky a výrobci ve 
všech částech této dokumentace jsou pouze informativní a slouží jako podklad pro 
korektní výběr zhotovitele za stejných kvalitativních podmínek. Před zahájením 
výstavby dojde k upřesnění a dohodě vybraným uchazečem a investorem stavby 
ohledně specifikace dodávek. 
 
 

 
Datum:  07/2025 

 
Zpracoval:  Ing. Filip Kňákal 
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